
Unterlage	Blatt	Bezeichnung	Maßstab
4		Kosten	
4.1	1	Einheitspreiskatalog	o. M.
4.2		Kostenschätzung	
	1	Variante A1	o. M.
	2	Variante B1 ohne AS	o. M.
	3	Variante B1 mit AS	o. M.
	4	Variante B2 ohne AS	o. M.
	5	Variante C1 ohne AS	o. M.
	6	Variante C1 mit AS	o. M.
	7	Variante C2 ohne AS	o. M.
	8	Variante C8 mit AS	o. M.
	9	Variante D1 ohne AS	o. M.
	10	Variante D1 mit AS	o. M.
	11	Variante D3 ohne AS	o. M.

Variante A1						
Baustein	Beschreibung		von km	bis km	Länge km	Kosten [€]
A1_1_S			0,000	0,590	0,590	73.397.300
A1_2_T			0,590	10,490	9,900	955.818.549
A1_3_S			10,490	12,270	1,780	7.256.629
A1_99_KF			0,000	0,000	0,000	5.351.070
K1			0,000	0,000	0,000	7.367.003
K11			0,000	0,000	0,000	10.719.331
A1_4_SB			0,000	0,000	0,000	713.000
A1_5_SB			0,000	0,000	0,000	713.000
A1_X			0,000	0,000	0,000	428.282
Gesamt					12,270	1.061.764.164
BVWP-Kosten						
						Kosten
1		Grunderwerb				62.232.160
2		Untergrund, Unterbau, Entwässerung				10.445.730
3		Oberbau				17.295.597
4		Summe Ingenieurbauwerke				878.918.367
4.1		Brücken				7.079.867
4.2		Stützwände				1.605.000
4.3		Tunnel				870.233.500
4.4		Lärmschutzbauwerke				-
4.9		Sonstige Bauwerke				-
5		Ausstattung				91.911.710
6		Sonstige besondere Anlagen und Kosten				960.600
		Summe Baukosten (ohne Grunderwerb)				999.532.004
9		Planungskosten		15%		149.929.801
		Grunderwerb				62.232.160
Gesamt						1.211.693.965

Variante B1 ohne AS					
Baustein	Beschreibung	von km	bis km	Länge km	Kosten [T€]
B1_1_S		0,000	0,407	0,407	1.526.302
B1_2_S		0,407	1,590	1,183	9.751.095
B1_4_S		5,550	7,650	2,100	9.715.942
B1_6_S		7,650	9,231	1,581	11.258.312
B1_7_S		9,231	9,862	0,631	4.580.102
B1_8_S		9,862	10,360	0,498	3.218.249
B1_10_S		16,070	18,024	1,954	8.152.909
B1_99_KF		0,000	0,000	0,000	20.605.175
k2		0,000	0,000	0,000	11.450.757
K8		0,000	0,000	0,000	14.438.591
K5		0,000	0,000	0,000	11.297.941
B1_3_T		1,590	5,550	3,960	397.969.777
B1_9_T		10,360	16,070	5,710	550.222.740
B1_5_GB		0,000	0,000	0,000	3.900.000
B1_12_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_13_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_14_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_15_SB		0,000	0,000	0,000	793.500
B1_16_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_17_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
B1_18_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_19_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
B1_X		0,000	0,000	0,000	2.306.246
					-
Gesamt				18,024	1.066.225.787
BVWP-Kosten					Kosten
1		Grunderwerb			92.228.674
2		Untergrund, Unterbau, Entwässerung			36.151.640
3		Oberbau			29.908.031
4		Summe Ingenieurbauwerke			819.291.631
4.1		Brücken			19.456.981
4.2		Stützwände			-
4.3		Tunnel			799.834.650
4.4		Lärmschutzbauwerke			-
4.9		Sonstige Bauwerke			-
5		Ausstattung			85.349.511
6		Sonstige besondere Anlagen und Kosten			3.296.300
		Summe Baukosten (ohne Grunderwerb)			973.997.113
9		Planungskosten		15%	146.099.567
		Grunderwerb			92.228.674
Gesamt					1.212.325.354

Variante B1 mit AS					
Baustein	Beschreibung	von km	bis km	Länge km	Kosten [T€]
B1_1_S		0,000	0,407	0,407	1.526.302
B1_2_S		0,407	1,590	1,183	9.751.095
B1_4_S		5,550	7,650	2,100	9.715.942
B1_6_S		7,650	9,231	1,581	11.258.312
B1_7_S		9,231	9,862	0,631	4.580.102
B1_8_S		9,862	10,360	0,498	3.218.249
B1_10_S		16,070	18,024	1,954	8.152.909
B1_98_KF		0,000	0,000	0,000	20.946.175
K2		0,000	0,000	0,000	11.450.757
K8		0,000	0,000	0,000	14.438.591
K5		0,000	0,000	0,000	11.297.941
B1_3_T		1,590	5,550	3,960	397.969.777
B1_9_T		10,360	16,070	5,710	550.222.740
B1_5_GB		0,000	0,000	0,000	3.900.000
B1_12_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_13_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_14_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_15_SB		0,000	0,000	0,000	793.500
B1_16_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_17_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
B1_18_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_19_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
B1_X		0,000	0,000	0,000	2.306.246
B1_11_AS		0,000	0,000	0,000	1.593.081
					-
Gesamt				18,024	1.068.159.868
BVWP-Kosten					Kosten
1		Grunderwerb			92.531.674
2		Untergrund, Unterbau, Entwässerung			37.155.760
3		Oberbau			30.371.367
4		Summe Ingenieurbauwerke			819.291.631
4.1		Brücken			19.456.981
4.2		Stützwände			-
4.3		Tunnel			799.834.650
4.4		Lärmschutzbauwerke			-
4.9		Sonstige Bauwerke			-
5		Ausstattung			85.475.136
6		Sonstige besondere Anlagen und Kosten			3.334.300
		Summe Baukosten (ohne Grunderwerb)			975.628.194
9		Planungskosten		15%	146.344.229
		Grunderwerb			92.531.674
Gesamt					1.214.504.097

Variante B2 ohne AS					
Baustein	Beschreibung	von km	bis km	Länge km	Kosten [T€]
B1_1_S		0,000	0,407	0,407	1.526.302
B1_2_S		0,407	1,590	1,183	9.751.095
B1_4_S		5,550	7,650	2,100	9.715.942
B1_6_S		7,650	9,231	1,581	11.258.312
B2_1_S		9,231	10,550	1,319	8.792.183
B2_3_S		15,620	17,510	1,890	11.115.676
B2_4_S		17,510	19,576	2,066	39.264.482
E_1_S		0,000	2,398	2,398	9.006.865
B2_99_KF		0,000	0,000	0,000	24.927.980
K2		0,000	0,000	0,000	11.450.757
K8		0,000	0,000	0,000	14.438.591
K12		0,000	0,000	0,000	15.642.087
B1_3_T		1,590	5,550	3,960	397.969.777
B2_2_T		10,550	15,620	5,070	495.360.262
B1_5_GB		0,000	0,000	0,000	3.900.000
B1_12_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_13_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_14_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_15_SB		0,000	0,000	0,000	793.500
B1_16_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_19_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
B2_5_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
B2_6_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
E_2_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
E_3_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B2_7_EB		0,000	0,000	0,000	1.550.000
B2_X		0,000	0,000	0,000	1.232.908
E_X		0,000	0,000	0,000	165.503
					-
Gesamt				21,974	1.074.349.946
BVWP-Kosten					Kosten
1		Grunderwerb			119.214.864
2		Untergrund, Unterbau, Entwässerung			52.529.214
3		Oberbau			34.482.975
4		Summe Ingenieurbauwerke			781.502.855
4.1		Brücken			21.847.405
4.2		Stützwände			-
4.3		Tunnel			759.655.450
4.4		Lärmschutzbauwerke			-
4.9		Sonstige Bauwerke			-
5		Ausstattung			82.147.538
6		Sonstige besondere Anlagen und Kosten			4.472.500
		Summe Baukosten (ohne Grunderwerb)			955.135.082
9		Planungskosten		15%	143.270.262
		Grunderwerb			119.214.864
Gesamt					1.217.620.208

Variante C1 ohne AS					
Baustein	Beschreibung	von km	bis km	Länge km	Kosten [T€]
B1_1_S		0,000	0,407	0,407	1.526.302
B1_2_S		0,407	1,590	1,183	9.751.095
C1_2_S		5,610	9,094	3,484	57.712.016
C1_3_S		9,094	9,781	0,687	5.679.042
C1_4_S		9,781	11,201	1,420	7.202.851
C1_5_S		11,201	11,390	0,189	751.901
C1_7_S		17,640	19,582	1,942	11.568.824
C1_8_S		19,582	20,114	0,532	2.101.451
B2_4_S		17,510	19,576	2,066	39.264.482
E_1_S		0,000	2,398	2,398	9.006.865
C1_99_KF		0,000	0,000	0,000	27.786.385
K2		0,000	0,000	0,000	11.450.757
K9		0,000	0,000	0,000	15.513.866
K12		0,000	0,000	0,000	15.642.087
C1_1_T		1,590	5,610	4,020	386.895.823
C1_6_T		11,390	17,640	6,250	597.067.130
B1_12_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_13_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C1_10_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C1_11_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
C1_12_SB		0,000	0,000	0,000	793.500
C1_13_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
C1_14_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
B2_6_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
E_2_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
E_3_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C1_15_EB		0,000	0,000	0,000	1.550.000
C1_X		0,000	0,000	0,000	2.011.023
E_X		0,000	0,000	0,000	165.503
					-
Gesamt				24,578	1.209.952.203
BVWP-Kosten					
					Kosten
1		Grunderwerb			105.503.367
2		Untergrund, Unterbau, Entwässerung			55.405.395
3		Oberbau			77.040.639
4		Summe Ingenieurbauwerke			874.269.130
4.1		Brücken			17.970.980
4.2		Stützwände			-
4.3		Tunnel			856.298.150
4.4		Lärmschutzbauwerke			-
4.9		Sonstige Bauwerke			-
5		Ausstattung			92.837.372
6		Sonstige besondere Anlagen und Kosten			4.896.300
		Summe Baukosten (ohne Grunderwerb)			1.104.448.836
9		Planungskosten		15%	165.667.325
		Grunderwerb			105.503.367
Gesamt					1.375.619.528

Variante C1 mit AS					
Baustein	Beschreibung	von km	bis km	Länge km	Kosten [T€]
B1_1_S		0,000	0,407	0,407	1.526.302
B1_2_S		0,407	1,590	1,183	9.751.095
C1_2_S		5,610	9,094	3,484	57.712.016
C1_3_S		9,094	9,781	0,687	5.679.042
C1_4_S		9,781	11,201	1,420	7.202.851
C1_5_S		11,201	11,390	0,189	751.901
C1_7_S		17,640	19,582	1,942	11.568.824
C1_8_S		19,582	20,114	0,532	2.101.451
B2_4_S		17,510	19,576	2,066	39.264.482
E_1_S		0,000	2,398	2,398	9.006.865
C1_98_KF		0,000	0,000	0,000	27.956.885
K2		0,000	0,000	0,000	11.450.757
K9		0,000	0,000	0,000	15.513.866
K12		0,000	0,000	0,000	15.642.087
C1_9_AS		0,000	0,000	0,000	1.593.081
C1_1_T		1,590	5,610	4,020	386.895.823
C1_6_T		11,390	17,640	6,250	597.067.130
B1_12_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_13_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C1_10_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C1_11_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
C1_12_SB		0,000	0,000	0,000	793.500
C1_13_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
C1_14_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
B2_6_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
E_2_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
E_3_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C1_15_EB		0,000	0,000	0,000	1.550.000
C1_X		0,000	0,000	0,000	2.011.023
E_X		0,000	0,000	0,000	165.503
					-
Gesamt				24,578	1.211.715.784
BVWP-Kosten					
					Kosten
1	Grunderwerb				105.654.867
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung				56.409.515
3	Oberbau				77.503.975
4	Summe Ingenieurbauwerke				874.269.130
4.1	Brücken				17.970.980
4.2	Stützwände				-
4.3	Tunnel				856.298.150
4.4	Lärmschutzbauwerke				-
4.9	Sonstige Bauwerke				-
5	Ausstattung				92.962.997
6	Sonstige besondere Anlagen und Kosten				4.915.300
	Summe Baukosten (ohne Grunderwerb)				1.106.060.917
9	Planungskosten		15%		165.909.138
	Grunderwerb				105.654.867
Gesamt					1.377.624.921

Variante C2 ohne AS					
Baustein	Beschreibung	von km	bis km	Länge km	Kosten [T€]
B1_1_S		0,000	0,407	0,407	1.526.302
B1_2_S		0,407	1,590	1,183	9.751.095
C1_2_S		5,610	9,094	3,484	57.712.016
C1_3_S		9,094	9,781	0,687	5.679.042
C1_4_S		9,781	11,201	1,420	7.202.851
C2_2_S		11,390	14,040	2,650	13.937.134
C2_4_S		14,700	20,873	6,173	29.978.021
C1_8_S		19,582	20,114	0,532	2.101.451
B2_4_S		17,510	19,576	2,066	39.264.482
E_1_S		0,000	2,398	2,398	9.006.865
C2_99_KF		0,000	0,000	0,000	35.859.725
K2		0,000	0,000	0,000	11.450.757
K9		0,000	0,000	0,000	15.513.866
K12		0,000	0,000	0,000	15.642.087
C1_1_T		1,590	5,610	4,020	386.895.823
C2_1_TB		0,000	0,000	0,189	4.938.330
C2_3_TB		0,000	0,000	0,660	43.396.468
B1_12_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_13_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C1_10_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C1_11_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
C1_12_SB		0,000	0,000	0,000	793.500
C1_14_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
C2_5_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
C2_6_SB		0,000	0,000	0,000	833.750
C2_7_SB		0,000	0,000	0,000	793.500
C2_8_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C2_9_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C2_10_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
C2_11_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
B2_6_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
B2_6_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
E_2_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
E_3_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C2_12_EB		0,000	0,000	0,000	1.550.000
C2_13_EB		0,000	0,000	0,000	1.000.000
C2_X		0,000	0,000	0,000	3.172.629
E_X		0,000	0,000	0,000	165.503
					-
Gesamt				25,869	708.312.223
BVWP-Kosten					
					Kosten
1	Grunderwerb				105.894.722
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung				69.979.702
3	Oberbau				80.546.355
4	Summe Ingenieurbauwerke				399.612.385
4.1	Brücken				72.388.735
4.2	Stützwände				-
4.3	Tunnel				327.223.650
4.4	Lärmschutzbauwerke				-
4.9	Sonstige Bauwerke				-
5	Ausstattung				46.060.259
6	Sonstige besondere Anlagen und Kosten				6.218.800
	Summe Baukosten (ohne Grunderwerb)				602.417.501
9	Planungskosten		15%		90.362.625
	Grunderwerb				105.894.722
Gesamt					798.674.848

Variante C8 mit AS					
Baustein	Beschreibung	von km	bis km	Länge km	Kosten [T€]
B1_1_S		0,000	0,407	0,407	1.526.302
C8_1_S		0,407	5,380	4,973	21.236.629
C8_3_S		6,205	7,666	1,461	9.444.159
C8_4_S		7,666	10,762	3,096	14.158.296
C1_3_S		9,094	9,781	0,687	5.679.042
C1_4_S		9,781	11,201	1,420	7.202.851
C2_2_S		11,390	14,040	2,650	13.937.134
C2_4_S		14,700	20,873	6,173	29.978.021
C1_8_S		19,582	20,114	0,532	2.101.451
B2_4_S		17,510	19,576	2,066	39.264.482
E_1_S		0,000	2,398	2,398	9.006.865
C8_99_KF		0,000	0,000	0,000	41.071.800
K2		0,000	0,000	0,000	11.450.757
K9		0,000	0,000	0,000	15.513.866
K12		0,000	0,000	0,000	15.642.087
C8_2_TB		0,000	0,000	0,825	22.136.695
C2_1_TB		0,000	0,000	0,189	4.938.330
C2_3_TB		0,000	0,000	0,660	43.396.468
B1_12_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C8_9_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
C8_10_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
C8_11_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C8_12_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
C8_13_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C1_12_SB		0,000	0,000	0,000	793.500
C2_5_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
C2_8_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C2_9_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C2_11_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
B2_6_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
C8_15_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
E_2_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
E_3_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
C8_15_EB		0,000	0,000	0,000	1.550.000
C2_12_EB		0,000	0,000	0,000	1.550.000
C2_13_EB		0,000	0,000	0,000	1.000.000
C8_X		0,000	0,000	0,000	2.152.988
E_X		0,000	0,000	0,000	165.503
C8_5_AS		0,000	0,000	0,000	1.593.081
C8_6_AS		0,000	0,000	0,000	1.593.081
C8_7_AS		0,000	0,000	0,000	1.593.081
C8_8_AS		0,000	0,000	0,000	1.593.081
C2_6_SB		0,000	0,000	0,000	833.750
C2_7_SB		0,000	0,000	0,000	793.500
C2_10_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
C8_14_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
D3_3_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
					-
Gesamt				27,537	335.229.976
BVWP-Kosten					Kosten
1		Grunderwerb			86.551.121
2		Untergrund, Unterbau, Entwässerung			81.668.637
3		Oberbau			45.547.829
4		Summe Ingenieurbauwerke			98.085.285
4.1		Brücken			98.085.285
4.2		Stützwände			-
4.3		Tunnel			-
4.4		Lärmschutzbauwerke			-
4.9		Sonstige Bauwerke			-
5		Ausstattung			16.498.804
6		Sonstige besondere Anlagen und Kosten			6.878.300
		Summe Baukosten (ohne Grunderwerb)			248.678.855
9		Planungskosten		15%	37.301.828
		Grunderwerb			86.551.121
Gesamt					372.531.804

Variante D1 ohne AS					
Baustein	Beschreibung	von km	bis km	Länge km	Kosten [T€]
B1_1_S		0,000	0,407	0,407	1.526.302
B1_2_S		0,407	1,590	1,183	9.751.095
D1_2_S		5,830	9,348	3,518	14.515.823
D1_3_S		9,348	10,350	1,002	4.752.937
D1_5_S		10,350	10,935	0,585	3.516.831
D1_6_S		10,935	11,910	0,975	6.748.969
D1_8_S		19,620	22,069	2,449	9.736.938
D1_10_S		22,229	28,466	6,237	30.474.838
D1_99_KF		0,000	0,000	0,000	26.916.230
K2		0,000	0,000	0,000	11.450.757
K10		0,000	0,000	0,000	14.335.998
K13		0,000	0,000	0,000	8.125.081
D1_1_T		1,590	5,830	4,240	391.342.298
D1_7_T		11,910	19,620	7,710	703.479.453
D1_9_TB		0,000	0,000	0,160	4.241.154
D1_4_GB		0,000	0,000	0,000	3.900.000
B1_12_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_13_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
D1_13_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
D1_14_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
D1_15_SB		0,000	0,000	0,000	793.500
D1_16_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
D1_17_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
D1_18_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
D1_19_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
D1_20_SB		0,000	0,000	0,000	793.500
D1_21_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
D1_22_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
D1_22_EB		0,000	0,000	0,000	1.550.000
D1_X		0,000	0,000	0,000	3.820.761
					-
Gesamt				28,466	1.259.020.340
BVWP-Kosten					Kosten
1		Grunderwerb			60.092.681
2		Untergrund, Unterbau, Entwässerung			47.154.986
3		Oberbau			42.350.278
4		Summe Ingenieurbauwerke			997.865.070
4.1		Brücken			27.537.560
4.2		Stützwände			-
4.3		Tunnel			970.327.510
4.4		Lärmschutzbauwerke			-
4.9		Sonstige Bauwerke			-
5		Ausstattung			107.369.125
6		Sonstige besondere Anlagen und Kosten			4.188.200
		Summe Baukosten (ohne Grunderwerb)			1.198.927.659
9		Planungskosten		15%	179.839.149
		Grunderwerb			60.092.681
Gesamt					1.438.859.489

Variante D1 mit AS					
Baustein	Beschreibung	von km	bis km	Länge km	Kosten [T€]
B1_1_S		0,000	0,407	0,407	1.526.302
B1_2_S		0,407	1,590	1,183	9.751.095
D1_2_S		5,830	9,348	3,518	14.515.823
D1_3_S		9,348	10,350	1,002	4.752.937
D1_5_S		10,350	10,935	0,585	3.516.831
D1_6_S		10,935	11,910	0,975	6.748.969
D1_8_S		19,620	22,069	2,449	9.736.938
D1_10_S		22,229	28,466	6,237	30.474.838
D1_98_KF		0,000	0,000	0,000	28.008.630
K2		0,000	0,000	0,000	11.450.757
K10		0,000	0,000	0,000	14.335.998
K13		0,000	0,000	0,000	8.125.081
D1_1_T		1,590	5,830	4,240	391.342.298
D1_7_T		11,910	19,620	7,710	703.479.453
D1_9_TB		0,000	0,000	0,160	4.241.154
D1_4_GB		0,000	0,000	0,000	3.900.000
B1_12_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
B1_13_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
D1_13_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
D1_14_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
D1_15_SB		0,000	0,000	0,000	793.500
D1_16_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
D1_17_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
D1_18_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
D1_19_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
D1_21_SB		0,000	0,000	0,000	713.000
D1_22_EB		0,000	0,000	0,000	1.550.000
D1_X		0,000	0,000	0,000	3.820.761
D1_11_AS		0,000	0,000	0,000	1.593.081
D1_12_AS		0,000	0,000	0,000	1.593.081
D1_20_SB		0,000	0,000	0,000	793.500
D1_22_SB		0,000	0,000	0,000	736.575
					-
Gesamt				28,466	1.263.298.902
BVWP-Kosten					
					Kosten
1		Grunderwerb			61.001.681
2		Untergrund, Unterbau, Entwässerung			49.163.226
3		Oberbau			43.276.950
4		Summe Ingenieurbauwerke			997.865.070
4.1		Brücken			27.537.560
4.2		Stützwände			-
4.3		Tunnel			970.327.510
4.4		Lärmschutzbauwerke			-
4.9		Sonstige Bauwerke			-
5		Ausstattung			107.620.375
6		Sonstige besondere Anlagen und Kosten			4.371.600
		Summe Baukosten (ohne Grunderwerb)			1.202.297.221
9		Planungskosten		15%	180.344.583
		Grunderwerb			61.001.681
Gesamt					1.443.643.485

Variante D3 ohne AS						
Baustein	Beschreibung	von km	bis km	Länge km	Kosten [T€]	
B1_1_S		0,000	0,407	0,407	1.526.302	
C8_1_S		0,407	5,380	4,973	21.236.629	
C8_3_S		6,205	7,666	1,461	9.444.159	
D3_1_S		7,666	10,294	2,628	10.917.759	
D1_3_S		9,348	10,350	1,002	4.752.937	
D1_5_S		10,350	10,935	0,585	3.516.831	
D1_6_S		10,935	11,910	0,975	6.748.969	
D1_8_S		19,620	22,069	2,449	9.736.938	
D1_10_S		22,229	28,466	6,237	30.474.838	
D3_99_KF		0,000	0,000	0,000	30.807.370	
K2		0,000	0,000	0,000	11.450.757	
K10		0,000	0,000	0,000	14.335.998	
K13		0,000	0,000	0,000	8.125.081	
D1_7_T		11,910	19,620	7,710	703.479.453	
C8_2_TB		0,000	0,000	0,825	22.136.695	
D1_9_TB		0,000	0,000	0,160	4.241.154	
D1_4_GB		0,000	0,000	0,000	3.900.000	
B1_12_SB		0,000	0,000	0,000	713.000	
C8_9_SB		0,000	0,000	0,000	736.575	
C8_10_SB		0,000	0,000	0,000	736.575	
C8_11_SB		0,000	0,000	0,000	713.000	
D3_2_SB		0,000	0,000	0,000	713.000	
D3_3_SB		0,000	0,000	0,000	736.575	
D1_14_SB		0,000	0,000	0,000	736.575	
D1_15_SB		0,000	0,000	0,000	793.500	
D1_16_SB		0,000	0,000	0,000	713.000	
D1_17_SB		0,000	0,000	0,000	736.575	
D1_18_SB		0,000	0,000	0,000	736.575	
D1_20_SB		0,000	0,000	0,000	793.500	
C8_15_SB		0,000	0,000	0,000	713.000	
D1_21_SB		0,000	0,000	0,000	713.000	
C8_12_SB		0,000	0,000	0,000	736.575	
D1_22_SB		0,000	0,000	0,000	736.575	
C8_15_EB		0,000	0,000	0,000	1.550.000	
D1_22_EB		0,000	0,000	0,000	1.550.000	
D3_X		0,000	0,000	0,000	838.199	
					-	
Gesamt				29,412	912.527.670	
BVWP-Kosten						
1	Grunderwerb				49.807.215	
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung				55.069.206	
3	Oberbau				43.662.441	
4	Summe Ingenieurbauwerke				684.091.395	
4.1	Brücken				53.970.685	
4.2	Stützwände				-	
4.3	Tunnel				630.120.710	
4.4	Lärmschutzbauwerke				-	
4.9	Sonstige Bauwerke				-	
5	Ausstattung				75.326.813	
6	Sonstige besondere Anlagen und Kosten				4.570.600	
	Summe Baukosten (ohne Grunderwerb)				862.720.455	
9	Planungskosten			15%	129.408.068	
	Grunderwerb				49.807.215	
Gesamt					1.041.935.738	